
港口物流园服务中心施工图设计
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第一章招标公告

港口物流园服务中心施工图设计

招标公告

1.招标条件

本招标项目港口物流园服务中心 (项目名称)已由扬州经济技术开发区管委会

(项目审批、核准或备案机关名称)以扬开管审备[2023]87 号(批文名称及编号)批准

建设，项目业主为 扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司，招标代理

机构为江苏唯诚建设咨询有限公司，建设资金来自自筹(资金来源)，项目出资比例

为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目的 港口物流园服务中心施工图设计（标

段名称）进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：港口物流园服务中心施工图设计

2.2 建设地点：扬州市经济技术开发区，东至规划道路二，南至滨江路沿路绿地，

西至扬子江南路沿路绿地，北至规划道路一

2.3 设计服务期限：60 日历天，其中：中标人公告发布后 15 日历天内提交扩初

设计文本；中标人公告发布后 40 日历天内提交施工图设计成果；中标人公告发布后

60 日历天内通过施工图审查并拿到审图合格证。

2.4 招标范围：港口物流园服务中心红线范围以及计划投资内的所有建筑工程的

初步设计及施工图设计。包括但不限于：1、初步设计；2、施工图设计：建筑、结

构、给排水、电气、消防、空调与通风、抗震支架、交安及标识标牌、地下室及人

防、建筑节能、基坑支护、道路、幕墙、智能化、光伏、燃气、海绵城市、绿建设

计、绿化景观设计、一般公共部位装饰装修、装配式建筑设计、楼宇亮化、室外市

政配套设计（包含道路、雨污水、消防、给水、照明、室外燃气管网及综合管网设

计）、红线范围内的设计变更、雨水收集系统、核查测绘内容并配合测绘数据进行

设计调整等，并完成设计方案优化、施工图设计、后续施工配合服务、以及由于行

政主管部门审查而出现的反复修改工作；3.相关专项设计的技术配合及为推动项目

所必需的现场服务。具体详见设计任务书。
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2.5 质量要求：符合国家有关设计规范和标准。

2.6 设计费限价： 450 万元

3.投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：投标人应为独立法人资格，具备工程设计综合甲级资质；

或具备工程设计建筑行业甲级资质；或具备工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资

质；

3.2 投标人拟派设计负责人要求：具备一级注册建筑师执业资格。

设计负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在

两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时

注册在两个及以上单位。

3.3 投标人为授权委托人及拟派项目负责人缴纳近 3个月养老保险（提供社保部

门出具的 2023 年 7 月至 2023 年 9 月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助

查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致

时，须提供社保管理部门的文件；军队或高校设计院可提供上级主管部门出具的人

事证明材料）。

3.4 根据“关于印发《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被

执行人联合惩戒机制的实施意见》的通知（苏信用办（2018）23 号）”的要求：

①在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得荐该投标人

为中标候选人；②在中标候选人公示至发出中标通知书的期间，公示的中标候选人

正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。招标

人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效；失信名单在“信

用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）网

站予以公示。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

3.6 符合法律、法规规定的其他条件。

4.评标办法

采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

5.招标文件的获取
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5.1 获取时间：2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 16 日。

5.2 获取方式：投标人使用“CA 数字证书”登录“扬州市公共资源交易平台 7.0

版本—响应方”获取。

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：扬州市公共资源交

易平台 7.0 版本；投标文件制作工具：由投标人自行选择与交易系统对接成功的供

应商产品（即扬州市公共资源交易平台向社会公开征集发布并在响应方端提供下载

的市场化“投标文件制作工具”），并自行支付相应费用。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2023 年 10 月 30 日 9 时 30 分。

6.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、扬州市

公共资源交易平台发布。

8.联系方式

招标人：扬州绿色产业投资发展控股（集

团）有限责任公司

代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

地址：扬州市邗江区八里镇金山路 123 号 地址：扬州市维扬路 106 号，商城国际大

厦 19F

邮编： 邮编：225000

联系人：梅先生 联系人：陈刚、魏水苹

电话：0514-87962915 电话：0514-87880356

传真： 传真：0514-87857885

电子邮件： 电子邮件：1754380398@qq.com

9.备注

本次招标采用“扬州市公共资源交易平台 7.0 版本”进行招投标活动。投标人

应完成 CA 认证、电子签章和网上注册，并通过“扬州市公共资源交易平台 7.0 版本”

完成网上网上支付，招标文件下载，网上提问，答疑文件下载，进行电子标书制作、
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上传，网上投标等一系列环节流程。技术人员联系方式：4009980000。相关操作指

南可在“扬州市公共资源交易平台—交易向导”栏目下载。

2023 年 10 月 9 日
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第二章投标人须知

投标人须知前附表

招标人

名 称：扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司

地 址：扬州市邗江区八里镇金山路 123 号

联系人：梅先生

电话：0514-87962915

招标代理机构

名 称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地 址：维扬路 106 号，商城国际大厦 19F

联系人：陈刚、魏水苹

电 话：0514-87880356

项目名称 港口物流园服务中心

标段名称 港口物流园服务中心施工图设计

建设地点
扬州市经济技术开发区，东至规划道路二，南至滨江路沿路绿地，西至

扬子江南路沿路绿地，北至规划道路一。

建设规模

该项目占地面积为 20675 平方米，总建筑面积约为 93000 平方米，其中

地上计容面积约为 58000 平方米，地下不计容面积约为 35000 平方米。

项目定位为扬州港口物流产业园重点配套基础设施，共设置六大功能分

区，主要包括港务服务、商务服务、金融服务、商业服务、市场服务、

食堂餐饮服务等。

项目投资估算 约 5 亿元

限额设计目标
造价控制目标，本项目总造价不高于 5 亿元按照《最高投标限价编制（审

核）报告》，每超过 1%，扣减设计总费用的 3%以此类推。

资金来源及比例 自筹资金

资金落实情况 已落实

招标范围 见招标公告

设计服务期限 见招标公告
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质量要求 符合国家有关设计规范和标准。

投标人资质、能力、

信誉
见招标公告

是否接受

联合体投标
不接受联合体投标

现场查勘 投标人自行组织现场踏勘。本次招标不召开投标预备会。

澄清及答疑

投标人提出问题的截止时间:2023 年 10 月 17 日 11：00 分前

方式：投标人使用“CA 数字证书”登录“扬州市公共资源交易平台 7.0

版本”以不署名的形式网上提交

招标人书面澄清的时间：2023 年 10 月 17 日 17：00 分前

获取方式：投标人使用“CA 数字证书”登录“扬州市公共资源交易平台

7.0 版本”获取

构成招标文件的其他

资料
招标文件的澄清、修改、补充说明等

最高投标限价 450万元

投标有效期 投标截止日期后 60 天

投标保证金 人民币/元整

投标保证金退还方式 本项目不收取投标保证金

是否允许递交备选投

标方案
不允许

技术标暗标要求
技术方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等可识别

投标人身份的专用字符、徽标等。

评标办法 采用综合评估法

投标文件递交截止时

间

投标截止时间： 2023 年 10 月 30 日 9 时 30 分

电子投标文件应在投标截止时间前由投标人在“扬州市公共资源交易平

台 7.0 版—响应方”上传；

是否退还投标文件 否

开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：投标人可在任意地点登录网上“扬州不见面开标大厅 2.0”参

加开标会议
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参加开标会的

投标人代表

开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过扬州市不见

面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用扬州市不见面开标大厅与现

场开标主持人进行互动交流、异议（仅限文字方式）、澄清、以及文件

传输等活动。

开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）通过电子交易系统公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名

称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）需抽取相应数值进行基准价计算的，按照招标文件的规定当众随机

抽取（如有）；

（5）通过电子交易系统现场开标，当众将电子文件进行数据导入、解密，

公布投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、质量目标（如有）、

服务期限（如有）及其他内容，并予以记录；

（6）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标会议结束。

解密时间 进入解密阶段起 30 分钟内需成功解密。

是否授权评标委员会

确定中标人

□是

☑否，推荐 1-3 名中标候选人

履约保证金

☑否

□是履约保证金的形式：银行保函

履约保证金的金额：按合同价的/%,投标人在收到中标通知书后，须在/

日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

招标监管部门 扬州市经济技术开发区建设工程招标投标办公室

需要补充的其他内容

1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。

2、参加本次投标的投标人均被视为接受本招标文件所有条款，并能按照招标

文件规定提交投标文件；

3、投标人在中标公告发布后须向招标人提供2份纸质投标文件并承诺与电子

版投标文件内容一致。

4、本次招标无设计补偿费用。

不见面开标程序说明

本项目采用远程不见面开标模式，投标人通过不见面交易系统及相应的

配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与

系数抽取、开标现场异议及回复、开标、唱标等交互环节。相关要求和

说明如下：
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（1）不见面开标时间以国家授时中心发布的时间为准。

（2）开标时间和开标登录网址。

开标时间：同投标截止时间。

开标登录网址：“扬州不见面开标大厅”：http://223.113.107.9:9007

/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

访问路径：登录扬州市公共资源交易中心官网，在首页右侧找到 7.0 版

本下的“不见面开标大厅登入”的模块，点击进入即可参与，操作手册

请在扬州市公共资源网站底端的“下载专区”中进行下载。

（3）解密地点：通过扬州市不见面开标大厅（V2.0）完成投标文件解密。

（4）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需通过电脑登录“扬州不

见面开标大厅（V2.0）”参加开标会议，并通过系统与现场开标主持人

进行互动交流、提出和答复异议以及文件传输等活动，异议的提出和答

复必须在系统“异议”板块采用文字方式。

（5）投标文件递交截止时间前，招标人提前进入扬州不见面开标大厅，

开启群聊、直播、桌面分享等相关准备工作。

（6）依据《V2.0 版本（新）扬州市不见面开标大厅操作手册（投标人）

（房建市政、农业工程）》，投标人授权委托人或法人代表可提前两小

时登入扬州市不见面开标大厅中相应标段的开标会议区进行网上签到并

填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码、QQ 等信息）

并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音

视频交互效果并及时在“互动交流”板块中反馈。投标人未在投标截止

时间之前完成网上签到的，招标人将拒绝其投标。对于未按时加入开标

会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为

放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指

令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。建议所

有参与项目投标单位可在开标前两小时内进行相关网络测试及签到并填

写相应信息,以保证顺利完成开标程序。

（7）投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，并

通过“公告栏”发出投标文件解密指令，投标人按规定时间通过扬州不

见面开标大厅自行实施远程解密，投标人解密需在招标文件限定时间之

内完成（目前系统默认解密时间为 30 分钟）。因投标人网络与电源不稳

定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在

要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、

解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将

被退回；因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投

标人自行承担后果。

（8）因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、

http://223.113.107.9:9007/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
http://223.113.107.9:9007/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
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评标工作无法进行的，招标人在征得行业监管部门同意后，可根据实际

情况相应延迟解密时间、暂时中止开评标。

（9）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表

应始终为同一个人，中途不得更换。在异议提出等特殊情况下需要交互

时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法

人代表，参与远程交互人员的交流发言，发送的文字材料和图片等均被

视为是投标企业行为，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为

借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（10）评标办法及其系数的抽取采取现场直播，但受网络带宽、硬件设

备等因素影响，远程投标人通过不见面开标系统观看时，可能会出现现

场音视频延迟或卡顿现象，但并不影响抽取结果。

（11）开标过程中，招标人与投标人可随时进行沟通交流，如现场管理

端在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即

视为投标人放弃交互权利，可由招标人自行决定处置方式（招标人可以

不再通过其他方式与投标人建立联系），投标人必须接受包括终止投标

资格在内的任何处理结果。同时，所有交互内容必须与此项目有关的方

可提出，不得涉及敏感信息，否则，招标人将会对其单位做出禁言处理。

（12）在开标会议进行过程中，投标人若对开标有异议，请在开标结束

前在系统“异议”板块提出，招标人当场做出答复，并如实记录。开标

结束后，请投标单位本项目授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便

于接收评标委员会对投标文件中含义不明确内容的澄清或者说明要求。

（13）开标现场代理人员的联系方式以实际现场代理人员的电话为准。

特别提醒：为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人提前准备

好硬件设施并按照操作手册做好软件环境的设置。建议配置的硬件设施

有：高配置电脑、高速稳定的网络（不低于百兆）、电源（不间断）、

CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印

机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览

器（版本必须为 11 及 11 以上），电脑系统 win7 及以上，江苏省互联

互通驱动（可到扬州市公共资源交易中心网站“下载专区”下载。为保

证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人

自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳

定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

本项目招投标全流程均使用扬州市公共资源交易平台操作和发布，网址

为 http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/，投标文件制作工具软件请在 ht

tps://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?Sou

rceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=010701&ZtbSoftType=tballinclusive

下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，技术支持
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电话：4009980000。
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一、总则
1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关

法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程初步设计招标。

1.2招标人名称：见投标人须知前附表。

1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.5建设地点：见投标人须知前附表。

1.6建设规模：见投标人须知前附表。

1.7招标范围：见投标人须知前附表。

1.8投资估算：见投标人须知前附表。

1.9资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.10设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.11质量标准：见投标人须知前附表。

1.12 投标人资格要求：

1.12.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.10.1 项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定:

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权

利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的

主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名

义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.12.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且

在暂停期内；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
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（7）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录

之日起未超过 5 年的。

1.12.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标

或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

2、投标费用

2.1 招标文件售出后,概不退还。

2.2 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，

招标人对上述费用不负任何责任。本次招标对未中标人不给予经济补偿。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。

二、资格审查要求
4、资格审查方式为资格后审

4.1 投标申请人资格审查合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事

故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）投标单位的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等满足招标公告要求；

（5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）提供社保部门出具的 2023年7月至2023年9月（近3个月内）投标人为授权委托人、项

目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料；

（7）符合法律、法规规定的其他条件

4.2、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不

予评审：

（1）未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人公章，或没有法定代表人

或其授权代理人印鉴或签字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

（2）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求

编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

（3）申请人的资格不满足招标公告和招标文件要求的。

（4）申请人采用多种形式，对本项目递交二份或多份资格审查文件，并在递交投标文件截

止时间时仍不加以说明的。

（5) 未提供社保部门出具的 2023 年 7 月至 2023 年 9 月（近 3个月内）投标人为授权委托

人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料的。
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（6）对投标文件真实性未进行承诺的。

（7）未按招标文件要求缴纳投标保证金的。

4.3、本工程不允许转包和违法分包。

4.4、资格审查中已完、在建工程的证明材料以承担合同为基础，合同中有分包项目的，必

须附有征得招标单位同意的书面证明，且不得有国家不准许的分包转包行为，否则，其资格审查

文件及资格证明材料将视为无效，将导致资格审查不合格。

4.5、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格审查文件，以证明其符

合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

4.6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便评标委员会做出正确的判断。资格审查将

依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格审查文件的进行澄清。如果没按

要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

4.7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，

对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审

查资料的保密性负责。

4.8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

4.9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前

撤回提交的“投标文件”。

4.10、如果参加资格审查投标单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请

应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。

4.11、资格审查文件应包含以下内容

(一) 以下资料需将原件扫描件添加进电子投标文件，原件开标时不再进行复核

（1）法人授权委托书；

（2）法人营业执照；

（3）企业资质证书；

（4）项目负责人资格证书；

（5）提供社保部门出具的 2023 年 7 月至 2023 年 9 月（近 3 个月）投标人为授权委托人、

项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料；

（6）投标文件真实性承诺书；

（7）其他招标公告、招标文件要求需要提供的资料。

资格审查合格超过 3 家，所有资格审查合格的投标人将进入评标阶段。若资格审查合格单位

不满 3 家招标人将依法重新招标。

三、招标文件
5、招标文件的组成

5.1 本招标文件包括以下内容：
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第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标原则及办法

第四章合同条件及格式

第五章设计任务书

第六章投标文件及格式

5.2 投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，

不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、招标文件的澄清和修改

6.1 根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。实行电子化招标的

项目，投标人在投标截止时间前，应通过“扬州市公共资源交易平台 7.0 版—响应方”澄清答疑

模块随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价

公示等内容。投标人查阅如有遗漏，或投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有

关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。其风险应由投标人自行承担。

6.2 投标人在收到招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件

不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.3 招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录电

子化交易系统以不署名的形式网上提交招标人予以答复。招标人对投标人提出疑问的澄清将在投

标人须知前附表规定的时间前，在“扬州市公共资源交易平台 7.0 版”系统澄清和答疑模块向所

有投标人公示，同时报招投标监管部门备案，但招标人不指明澄清问题的来源。

6.4 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件。如果修改招标文件的时

间距投标截止时间不足 15 天，且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。招

标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、

投标人均具有约束力。

6.5 招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“扬州市公共资源交易平台 7.0 版”系

统中澄清答疑模块公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的

文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“扬州市公共资源交易平台 7.0 版—响应方”中

有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成

投标损失自负。

四、投标文件的组成
7、投标语言

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

8、计量单位

除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单
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位。

9、投标文件的编制

投标文件应包含资格审查文件、技术文件、商务文件。

9.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，电子投标文件应使用电子化招投标系统投标文

件制作专用工具软件编制、生成，投标人保证所编制的电子投标文件能够有效表现所载的内容一致，

并可供招标人调取。电子化招投标系统投标文件加盖扬州市电子招标投标交易平台约定的数字证书

签章（电子签名），并在投标截止期前发送至“扬州市公共资源交易平台7.0版”中。

9.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

电子投标文件中投标函、授权委托书（如有）加盖数字证书中的电子签章。

9.4 资格审查文件

资格审查文件应包括本招标文件第一章 4.11 条款中相应内容。

9.5 技术文件

设计技术大纲等

9.6 商务文件

商务文件主要包括下列内容：

投标函；

投标函附表；

法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

投标人设计业绩、获奖情况及有关证明材料

拟投入本项目设计组配备（含软件）情况

拟投入本项目主要设计人员简表及相关资质证书

设计负责人的类似项目情况及有关证明材料

其他投标人认为需要提供的资料

10、投标文件电子文件的提交及要求：

本工程的投标文件要求采用电子文件，按网上电子化招投标要求通过系统上传的加密电子投

标文件。

11、投标人提交的投标文件应当使用招标文件第六章“投标文件及格式”所提供的投标文件

全部格式（表格可以按同样格式扩展），对于招标人没提供文件格式的，投标人可以自拟格式。

12、投标报价

12.1 设计费限价：详见投标人须知前附表，超过最高限价的报价将做废标处理。

12.2 本次投标报价为投标人在投标文件中提出的各项费用支付金额的总和（包含因投标人

原因引起的各项专业审查、专题审查、专家审查、变更审查、优化设计等为完成本项目设计全过

程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计费和后续服务费用），投标报价应采用投标函及其



- 18 -

附表规定的格式。应满足市规划局报批、施工图审查及招标人要求，如需调整，应无条件且无偿

调整直至符合要求。

12.3 投标人的投标报价，应是完成设计合同中所列招标范围的全部，不得以任何理由予以

重复，作为投标人计算单价或总价的依据。合同实施期间，本项目设计费用不随国家政策调整或

法规、标准及市场因素等变化进行调整。

12.4 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、

交通状况、现状管网和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和

投标报价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的

损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

13、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有

效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销

其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

五、投标文件的密封与递交
16、投标文件的装订、密封和标记

通过电子化招投标系统中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和

数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

17、投标文件的提交

17.1 投标文件的截止时间见本须知前附表，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，

将被拒绝并退回给投标人。

18、投标截止期

18.1 投标人应在投标须知中规定的时间之前将网上投标文件上传至电子招标投标交易平台。

18.2 招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在

上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长

后新的投标截止期。

18.3 投标文件接收时间：投标人将电子投标文件送入扬州市电子招标投标交易平台，并确

认提交。投标人应在投标截止时间前完成数字投标文件上传并确认提交，投标文件接收时间超过

投标截止时间视为逾期送达。

18.4 投标人应当妥善保管扬州市电子招标投标交易平台配套的由第三方认证的电子签名制



- 19 -

作数据(数字证书)。投标人知悉数字证书已经失密或者可能已经失密时，应及时通知招标人、招

投标监管机构等招投标各方主体，并终止该数字证书的使用。在未接到投标人数字证书失密停用

信息情况下，招标人经扬州市电子招标投标交易平台接受到加盖投标人数字证书电子投标文件，

并经系统提供的数字证书对比工具核对未发现电子投标文件任何改动的，招标人将视为投标人加

盖数字证书时数字证书由投标人专用并由投标人控制，其投标文件电子签名可靠与投标人手写签

名或者盖章具有同等法律效力。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递

交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

19.2 投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开标
20、开标

20.1 开标程序：见投标人须知前附表

20.2 在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）超过投标截止时间递交的投标文件；

（2）投标人未在规定时间内完成解密的；

（3）投标人未在投标截止时间之前完成网上签到的。

七、评标与定标
21、评标与评标委员会

21.1 投标文件的评审工作在监管部门和公证部门的监督下，由评标委员会负责对投标文件

进行审查、质疑、评估和比较。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.2 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专

家组成。

22、评标的内容与程序

22.1 评标程序如下：

22.1.1 评标按照下列程序进行：

1）评标准备；

2）组建评标委员会；

3）初步评审；

4）详细评审；

5）推荐中标候选人，撰写评标报告。

22.1.2 评标准备

22.1.3 评标委员会成员签到
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评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

22.1.4 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工

作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和

商务组。

22.1.5 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技

术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格

的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表

格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开

标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或

评标委员会认为必要的其他信息和数据。

22.2 初步评审

22.2.1 响应性评审

评标委员会根据招标文件重大偏差条款的规定，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记

录评审结果。

22.2.2 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额

小数点有明显错误的除外。

22.2.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

22.3 详细评审，只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

1、评审技术文件，由评标委员会根据评分表中的细目对各投标文件的内容进行评分。

22.4 投标人的最终得分为技术标综合得分与商务标得分的总和。

23、重大偏差的认定

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标

处理：

23.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

23.2 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或

签字）的；
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23.3 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代

理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

23.4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

23.5 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

23.6 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选

投标的除外；

23.7 未按招标文件要求提供投标保证金的；

23.8 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

23.9 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结

算和支付办法的；

23.10 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的

投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

23.11 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的

情况的；

23.12 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.13 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

23.14 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

23.15 投标文件附有招标人不能接受的条件；

23.16 资格审查不合格的；

23.17 法律法规或招标文件规定的其他情况。

经评标委员会认定为存在重大偏差的投标文件，将作为废标处理。在评标过程中，评标委员

会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投

标的，该投标人的投标将作废标处理，并依据相关法律法规进行处罚。投标文件被确认废标的，

招标人将告知该投标人。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显

缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

24、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1 评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。

24.2 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重

大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离。

重大偏离是指设计方案与设计合同中规定的主要技术指标不一致，或影响到招标文件规定的服务

范围、设计质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定等，而纠正这些偏离将影

响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.3 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符
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合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标文件的澄清

如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出质疑。投标人应对质疑中的问题进行逐

一解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函

的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

26、投标文件的评审和比较

26.1 对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，

遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名。

27、定标

27.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标

文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐 3 名有排序的合格中标候选人。

27.2、排序原则：

综合评估法：（1）按得分高低从高到低进行排序；

（2）当得分相同时，取报价低者优先；

（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

27.3 确定中标人的原则：招标人按照评标委员会提交的书面评标报告中的中标候选人排序，

确定排名第一的为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照

招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条

件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，

也可以重新招标。

27.4 评标和定标将在投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束日前完

成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权

撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

28、评标过程的保密

28.1 开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得

透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人

和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程作出任何解释。未中标人不得向评标

委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

八、授予合同
29、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。
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30、中标

30.1 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推

荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示不少于三日，未有质疑的，招标人将向中标单位发出

中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

30.2 中标单位收到中标通知书后，应在 30 日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立

合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

30.3 招标人不得向中标人提出压报价、增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要

求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

31、合同的签订

31.1 中标人如因自身原因不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除其中

标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分

予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.2 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的设

计转让（转包）给他人。

32、履约保证金

不要求缴纳履约保证金。

九、其他

33、未中标投标文件的返还：招标人不予返还未中标人的投标文件。
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第三章评标原则及办法

1、评标原则和方法

1.1 评标工作将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法

实施条例》等现行招投标管理规定，遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.2 由招标人组建评标委员会，评标委员会承担评标工作。

1.3 评标委员会依据本评标方法、对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不得

作为评标的依据。

1.4 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公

正地进行量化打分。

1.5 本次评标采用综合评估法，采用百分制进行量化。综合评估法的分值构成和评分

标准：

（1）技术分评分标准（60 分）

评分项目 评审内容 分值（分） 评分标准

设计技术

方案大纲

等（60 分）

对原方案的

优化深化
8

充分领会设计理念，对原方案设计的不足之处，能

说明的空间及布局进行进一步的深化优化，对原方

案提出建议，并提出修改方案.优 6 分-8 分（含 6

分），良 4 分一 6 分（含 4 分），一般得 2-4

分（含 2分），差 0-2 分以下，分值保留 2 位小

数。

总平面图设

计
5

总平面符合规划要求，满足项目的基本需求，满足

国家相关建设标准及规范、总平面规划布局合理，

满足交通流线及开口要求，满足消防间距、红线内

交通运输的要求、红线内接送流线清晰、合理，出

入口位置合理、消防车道、登高场地设置满足相关

消防规范要求。优 4 分-5 分（含 4 分），良 3分一

4分（含 3分），一般得 2-3 分（含 2分），差 0-2

分以下，分值保留 2 位小数。

1、建筑方案的布局合理、空间张弛有度、图纸完

整，满足招标文件中的设计任务书要求。优得 3-4

分，良得 2-3 分，一般得 1-2 分，差得 0-1 分。
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专业设计及合

理化建议（根据

原方案提出建

议，并进行优

化、深化）

36

2、结构方案的选型合理经济、安全可靠，满足招

标文件中的设计任务书要求。优得 3-4 分，良得

2-3 分，一般得 1-2 分，差得 0-1 分。

3、给排水方案的合理可行、系统先进，造价经济。

满足招标文件中的设计任务书要求。优得 3-4 分，

良得 2-3 分，一般得 1-2 分，差得 0-1 分。

4、电气方案的合理可行、系统先进，造价经济。

满足招标文件中的设计任务书要求。优得 3-4 分，

良得 2-3 分，一般得 1-2 分，差得 0-1 分。

5、供暖、空调、通风方案的选型合理可行、系统

先进，造价经济。主要材料设备满足设计任务书要

求。优得 3-4 分，良得 2-3 分，一般得 1-2 分，

差得 0-1 分。

6、室内外综合管网、市政道路等方案合理可行，

满足设计任务书要求。优得 3-4 分，良得 2-3 分，

一般得 1-2 分，差得 0-1 分。

7、园林景观、海绵城市以及其他必要的附属设施

等方案合理可行，满足设计任务书要求。优得 3-4

分，良得 2-3 分，一般得 1-2 分，差得 0-1。

8、一般公共部位装饰装修、消防、环境保护、节

能符合国家及地方规范要求。优得 3-4 分，良得

2-3 分，一般得 1-2 分，差得 0-1 分。

9、 基坑支护符合国家及地方规范要求。优得 3-4

分，良得 2-3 分，一般得 1-2 分，差得 0-1 分。

新技术、新材料

在本项目设计

中的应用

2

新技术、新材料在本项目设计中的应用, 能提出科

学合理、安全可靠、节能环保、节约投资的建设性

意见与措施，0-2 酌情给分。

造价目标控制

措施
5

造价目标控制满足规范和招标文件限额设计要求，

设计范围及内容一致完整、经济合理。优 4 分-5

分(含 4 分)，良 3 分一 4 分(含 3 分)，一般得 2-3

分（含 2 分），差 0-2 分，分值保留 2 位小数。

设计质量保证

措施、进度保证

措施

3
设计质量保证措施和进度保证措施。优得 2-3 分，

良得 1-2 分，一般得 0-1 分，差得 0 分。
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项目施工过程

中设计配合措

施

1 项目施工过程中设计配合措施，0-1 酌情给分。

(2)商务分评分标准（30 分）

评分项 评审内容 分值（分） 评分标准

企业资信、获奖

和资质

（20 分）

企业业绩 6

投标人 2020 年 1 月 1 日以来（以设计合同签订日期为准）

承担过类似工程业绩的，有一个得 2 分，最高得 6 分。

类似工程认定标准：单项合同建筑面积 5.5 万平方米的房

建工程（非厂房、非住宅）。

企业获奖情

况
14

投标人 2020 年 1 月 1日以来（以获奖证书或文件日期为准）

承担过的单项合同建筑面积 5.5 万平方米的房建工程（非

厂房、非住宅）设计项目，

1、获国家级设计奖项有 1 个得 4 分，最高得 8 分；

2、获省级设计奖项有 1 个得 2 分，最高得 4 分；

3、获市级设计奖项有 1 个得 1 分，最高得 2 分；

此项满分得 14 分。同一工程奖项按最高奖项，不重复计算。

注：提供获奖证书原件扫描件、设计合同原件扫描件，获

奖证书应包含项目名称和设计单位名称，否则不予认定。

设计项目组

（9分）

项目负责人 5

1、项目负责人具有正高级或研究员级技术职称的得 3 分，

高级工程师职称的得 2 分。（提供职称证书原件扫描件）。

2、项目负责人 2020 年 1 月 1 日以来（以设计合同签订日

期为准）承担过类似工程业绩的，有一个得 2 分，最高得 2

分。类似工程认定标准：单项合同建筑面积 5.5 万平方米

的房建工程（非厂房、非住宅）。（项目负责人业绩与企

业业绩不得重复计分。）

项目团队 4

1、建筑、结构、给排水、电气、暖通专业负责人具有国家

注册资格的得 2分，缺一个扣 0.5 分，扣完 2 分为止；

2、建筑、结构、给排水、电气、暖通专业负责人都具有高

级工程师及以上职称得 2 分，缺一个扣 0.5 分，扣完 2 分

为止。

提供证书原件扫描件，同时需提供 2023 年 7 月-9 月社保证

明材料原件扫描件。
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企业综合素质（1

分）
管理体系 1

1、获得符合 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体

系认证体系证书且在有效期内

2、获得符合 GB/T24001-2016/ISO14001：2015 环境管理体

系认证体系证书且在有效期内

3、获得符合 B/T45001-2020/ISO45001 ：2018 职业健康安

全管理体系认证体系证书且在有效期内

此项证书齐全的得分 1 分（提供证书原件扫描件及全国认

证认可信息公共服务平台查询截图。）不全不得分。

（3）报价分（10 分）

评分项 评审内容 分值（分） 评分标准

设计费报价

（10 分）
价格标准 10

各投标单位有效报价的平均值（若小于 7 家时取所有单位的

平均值，若 7≤有效投标文件＜ 10 家时，去掉其中的一个最

高价和一个最低价后取算术平均值；若有效投标文件≥10 家

时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值）

作为评标基准价，投标人报价为评标基准的得满分 10 分，每

高 1%扣 0.1 分，每低 1%扣 0.2 分，偏离不足 1%的，按照插

入法计算得分。（计算出的分值保留 2 位小数）

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因

招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，

但评标过程中的计算错误可作调整。

注：

1、技术分的计分方法：各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最

低评分后的平均值为最终得分，汇总后作为投标人技术得分，分数值保留两位小数。

2、评标办法所涉及的所有材料均需提供原件的扫描件，未提供原件扫描件，视同缺项，不

予评分，评标现场不再核查原件。

其中：（1）企业业绩的认定应具备以下条件：1）依法承发包的交易结果（中标或成交）文

件；2）设计合同。以上材料需能证明项目设计符合类似工程认定标准。提供的材料中涉及评标

的相关数据不一致的，以数额较小的为准。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发

包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标

代理机构出具的有关中标文件。提供的材料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。

（2）设计项目负责人业绩的认定应具备以下条件：1）依法承发包的交易结果（中标或成交）

文件；2）设计合同。以上材料需能证明项目设计符合类似项目认定标准，且设计合同所注明的

项目负责人名称（设计合同未注明项目负责人名称的，投标人应同时提供业主出具的项目负责人

履约业绩证明）应与拟加分项目负责人名称一致，如有变更，则应附项目负责人变更备案手续，

否则该项目业绩不予认可。提供的材料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。上

述工程不是投标人承接的工程，不予计分。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发

包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标
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代理机构出具的有关中标文件。

4、国家级设计奖项指：国家住房和城乡建设部或非行政主管部门颁发的奖项须提供行政主

管部门授权颁发的授权文件并上传授权文件原件奖项；

省级设计奖项指：省级（包含自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）建设行政主管部门或非

行政主管部门颁发的奖项须提供行政主管部门授权颁发的授权文件并上传授权文件原件奖项。

市级设计奖项指：市级建设行政主管部门或非行政主管部门颁发的奖项须提供行政主管部门

授权颁发的授权文件并上传授权文件原件奖项。

5、同一业绩，只能计算在“企业业绩”内或“设计项目负责人业绩”内，不可兼得。
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第四章合同主要条款及格式

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定
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第一部分合同协议书

发包人（全称）：扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就港口物流园服务中心施工图设计招标及有关事项协商一致，

共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：港口物流园服务中心施工图设计

2.工程地点：扬州市经济技术开发区，东至规划道路二，南至滨江路沿路绿地，西至扬子江

南路沿路绿地，北至规划道路一。

3.规划占地面积：

4.建筑功能：

5.投资估算：

二、工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2023 年 月 日。

计划完成设计日期：2024 年 月 日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价

2.签约合同价为：

人民币（大写）（¥元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

设计人项目负责人： 。
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六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定

的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在江苏省扬州市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日生效。

十二、合同份数

本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人

执正本份、副本份。
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发包人：（盖章） 设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码： 组织机构代码

纳税人识别码： 纳税人识别码：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
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第二部分通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包

括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附

录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文

件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的

书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、

功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术

标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件

或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得

该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订

分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人

权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，

且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务

的临时性组织。
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1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工

程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设

计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、

解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发

包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设

计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断

工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围

与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、

最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是

指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的

开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是

指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段

性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务

所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包

的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围

内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换
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和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种

以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应

的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和

中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当

在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预

见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的

优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优

先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决
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定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通

知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确

有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事

人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以

及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技

术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建

设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核

准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果

书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量

增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协

调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授

权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具

体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应

在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人

可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定
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2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出

处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第

11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发

包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工

程勘探设计、设计招标，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工等配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人

原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延

长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓

名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授

权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，

并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继

任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目

负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人

项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无

正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更

换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定

的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。

继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应

按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员
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3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包

人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括勘察、建筑、结构、给排水、暖通、

电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及

时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知

发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人

员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质

疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定

履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由

拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分

包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的

工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合

同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同

约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设

计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责

任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业

资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与

分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人

有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担

连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履
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行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的

工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计

文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定

的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设

计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支

付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、

安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制

值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与

设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设

计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程

设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确

认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为

在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准

实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵

照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计

费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
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5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结

构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导

致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应

的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标

及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程

设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶

段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行

有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在

工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设

计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直

至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合

法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划

是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工
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程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的

完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设

计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提

交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，

发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发

包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规

定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开

始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始

工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的

开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或

存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设

计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延

期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款

对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延

长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设

计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提

交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
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发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计

费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担

责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计

人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法

继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与

设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条

件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另

行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设

计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议

书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文

件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由

此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发

包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理

设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建

议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖

励。
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7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸

内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知

之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内

容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期

重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计

文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包

人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人

应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文

件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计

人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提

出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的

约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，

在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上

级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包

人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审
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查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和

完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计

文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人

增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工

损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权

要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的

约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计

费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及

交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人

在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作

量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主

要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作

的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单

价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的

范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用

的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
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（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同

价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应

在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同

价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不

低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计

日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要

求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计

工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修

正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付

尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的

结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设

计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计，相

关调整费用包含合同价内，发包人不额外支付变更设计费。
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11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较

大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同

条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计

工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完

工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由

此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合

同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对

期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，

其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对

期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，

视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和

谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程

设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建

设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编

制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，

设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发

包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，

发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改

或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设

计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程

设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷
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品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有

技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作

的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设

计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该

阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用

合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。

自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工

作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工

作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发

包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担

相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的

定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专

用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的

设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工

程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包

人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制

值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未

经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的
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自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中

约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并

及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争

议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方

当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可

抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗

力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没

有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能

满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人

可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得

一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支

付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费

用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解
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合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文

件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成

协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定

执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有

约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，

第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员

共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评

审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯

例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合

同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执

行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其

他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解

决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其

效力。
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第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：

⑴合同协议书；

⑵中标通知书；

⑶招标文件及相关澄清或补充文件；

⑷专用条款；

⑸通用条款；

⑹投标书及其附件；

⑺标准规范及有关技术文件；

⑻其他合同文件。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，

以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 国家标准、行业标准、工程所在地的地方

性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书⑵中标通知书⑶招标文件及相关澄

清或补充文件⑷专用条款⑸通用条款⑹投标书及其附件⑺标准规范及有关技术文件

⑻其他合同文件等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程

中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释
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顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的联系电话及传真号码： ；

发包人指定的电子邮箱：；

设计人接收文件的地点： ；

设计人指定的接收人为： ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱：

1.8 保密

保密期限：执行通用条款。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：执行通用条款。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓名： ；

身份证号： ；

职务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。
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发包人对发包人代表的授权范围如下：监督项目负责人及设计人员执行合同情

况以及设计进度管理、合同管理、信息管理和协调工作等。

发包人更换发包人代表的，应当提前 2 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需要（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人应当制定设计的质量、进度等总目标，负责技术审核、质量管理、

进度管理、费用管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作。

（2）设计人应当根据技术项目情况、发包人要求、政府部门管理规定和设计工

作进展，有针对性的提出相应改进意见，并采取有效措施进行监督。

（3）设计人应当按照国家、行业和地方相关的规范、标准、规程等工作及其成

果进行验收评定。

（4）在任何情况下，凡涉及包括但不限于设计文件、重大技术方案的变更等问

题，设计人应及时提出书面审核意见上报发包人。

（5）设计人的工作人员在设计服务期间不得向他人索取额外的报酬，不得从第

三方获得任何奖金、加班费、实物，不得参与第三方的任何经济活动。

（6）在本合同期内及合同终止后，未征得发包人同意，设计人不得泄露与本项

目、本合同业务活动有关的保密资料。

（7）设计人应在限额目标内进行优化设计，在满足功能要求的前提下，尽可能

降低工程投资。

（8）设计人交付设计资料及文件后，应根据发包人要求组织项目组成员按规定

参加有关的设计审查（包含初步设计、交通影响评价等评审以及发包人组织或要求

的各项专业审查、专题审查、专家审查、变更审查、优化设计等为完成本项目初步

设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的设计费和后续服务费用，包含上

述评审和审查会的会务及专家审查等相关费用），并根据审查结论负责对不超出原
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定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向

发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名： ；

执业资格及等级： ；

注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为设

计人对项目负责人全面负责本项目设计的技术审核、质量管理、进度管理、费用管

理、合同管理、信息管理和组织协调等工作，根据设计人授权对本项目合同的全面

履行。

对于本项目的重要专题会议（以发包人书面通知为准），项目负责人必须按照

发包人要求到场参加。否则发包人有权每次扣除设计合同价的 1%。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 5天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：在项目实施及后续服务期间，设计人

未经发包人同意更换项目负责人或项目负责人不能胜任此项目工作而导致发包人要

求更换项目负责人的或设计项目负责人未实质性履约的，设计人支付违约金10万元，

由发包人从合同中扣除。对于项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、

工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面通知设计

人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人

的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在 3 天内进行更换，且更换的项目负

责人各方面条件均不得低于原中标项目负责人，并将新任命的项目负责人的注册执

业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。如新任命的项目负责人不能及时
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安排现场负责后续服务工程，每延误一天，应按 2000 元/每天减收该项目应收的设

计费。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始

设计通知后 7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：执行通用条款。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：执行通用条款

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/

其他关于分包的约定： /

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： /

3.4.4 分包工程设计费支付方式： /

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： /

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：执行通用条款

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：执行通用条款

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： /

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：/

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划
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6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：工程设计进度计划的编制应

当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。

工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划

中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按照招标文件设计周期执

行。

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收

到修订的工程设计进度计划后 5天内，完成审核和批准或提出修改意见，否则视为

发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：因发包人原因未按计划

开始设计日期设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

设计人应在发生进度延误的情形后 2天内向发包人发出要求延期的书面通知，

在发生该情形后 2 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 2 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：/。

7．工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交的具体形式为：设计人按发包人的要求及规定的

时间内，将电子版设计文件发送到发包人邮箱，并将经签字、盖章符合审查和使用

条件的书面版设计文件递交发包人。设计人应无条件根据发包人的时间节点要求出

具相关设计文件，并根据政府、相关部门及发包人的审查意见和要求做调整与补充。

8. 工程设计文件审查
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8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 30 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 3 天内，向政府有关部门

报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：按照发包人要求执行，并由设计人承担会

议、审查、专家等费用。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： /

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后/提供施工现场配合服

务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

采用总价合同

总价包含的风险范围：除招标文件约定的由发包人承担的风险范围以外所有风

险。

风险费用的计算方法：包含在投标报价中（承包人投标时应充分考虑风险范围

并计算风险费用）

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例 /

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始

设计日期 / 天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

12. 专业责任与保险

12.1 设计人 /（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权
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13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而

复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，

设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 发包人可因实施工程的运行、

调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无

关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使

用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计

人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同

价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合

同(因设计人违约除外)，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付该阶段设计

费，但不超过该阶段设计费的 80%（详见附件 6设计费支付进度）。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人未按专用合同条款附件 6约定

的金额和期限向设计人支付设计费的，每逾期支付一天，应承担支付金额 0.5‰的逾

期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发

包人。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：

（1）设计人提供的设计文件未能通过上级及有关审批部门的审查，发包人有权

不按规定支付设计费，直至设计人的设计文件通过审查为止。
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（2）设计人未按招标文件规定，及时安排现场设计代表负责后续服务工作，每

延误一天，应按 2000 元/每天减收该项目应收的设计费；

（3）在项目实施及后续服务期间，设计人未经发包人同意随意更换现场设计代

表，或现场设计代表不能胜任此项工作而导致发包人要求更换现场设计代表的，设

计人须支付违约金，更换现场设计代表扣违约金 5万元，由发包人从合同款中扣除。

（4）设计人未按照招标人要求，在初步设计一轮评审内通过专家审查，每延误

一天应减收设计费的 1%，逾期 20 天以上，设计人除支付违约金外，发包人有权解除

合同，并不支付该阶段设计费，并且书面通知设计人。

（5）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还合同价的 100%

（因发包人违约除外）。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了

按本项目设计资料及文件和设计进度及成果规定交付时间，每延误一天，应减收该

项目应收设计费的 1‰，逾期超过 20 天以上时，设计人除支付违约金外，发包人有

权解除合同，并不支付该阶段设计费，并且书面通知设计人。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对设计资料及文件

出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设

计人除负责采取补救措施外，应免收直接经济实际损失部分的设计费。损失严重的

根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，金额为不少于造成现场返

工直接损失的费用。设计人应根据国家规定购买工程设计单项责任险。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人未

经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人

同意的设计分包合同，并对设计人处以合同价 5%的违约处罚。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、

海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

16.合同解除
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16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

（7）由于政策或企业等相关原因，造成项目停止实施。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为/ 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：/。

其他事项的约定：/。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1种方式解决：

（1）向扬州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。
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工程设计廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(发包人)：

设计单位(设计人)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活

动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合

法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的法律法规和廉政建设责任

制规定，特订立本廉政责任书。

第一条发包人、设计人双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活

动的有关法律、法规，相关致策，以及廉正建设的各项规定：

（二）严格执行建设工程设计合同文件，按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(法律法规另有规定

的除外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建

设管理、设计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情

节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后

应遵守以下规定：

(一)不准向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和

好处费、感谢费等。

（二）不准在设计人和相关单位报销任何应当由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶

子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐

等活动。

（五）不准向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程

设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中

使用某种产品、材料和设备。

第三条设计人责任
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应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格

执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以

下规定：

(一) 不准向发包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和

好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应当由对方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受发包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶

子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴

请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一) 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，

依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法

机关追究刑事责任；给设计人造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)设计人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，

依据有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法

机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程设计合同的附件，与工程设计合同具有同等的法律效力。

经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一

份。

发包人单位：(盖章) 设计人单位：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

电话：电话：

年月日 年月日
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附件：

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的设计资料及文件文件

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5: 设计进度表

附件 6: 设计费明细及支付方式

附件 7: 设计变更计费依据和方法
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附件 1：

工程设计范围、阶段与服务内容

序号 分项目名称

规模 备注

面积（m2） 初步设计
施工图设

计

1 √ √

2

3

4
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附件 2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

序

号

资料及文件名称 份数 有关内容及要求 提交日期

1 设计任务书 1 提供对各子项的具体设计要求。 表中文件及相关设

计依据性文件，均应

在各子项、各阶段设

计工作开始之前提

交

2 用地红线图 1 含周边现状同本工程用地关系。

3 地形图

1

用地红线内及周边用地的现状竖向

标高

4

政府各部门对设计

各阶段的批准文件

1 含方案审定通知书、规划许可证等。

拿到批文后尽快提

供，作为设计依据
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附件 3：

设计人向发包人交付的设计资料及文件文件

序号 资料及文件名称 份数

1 初步设计文件 根据发包人需要提供

2 相关配合文件、材料 根据发包人需要提供
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附件 4：

设计人主要设计人员表

名称 姓名 职务
注册执业

资格或职称
承担过的主要项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、项目组成员

项目负责人

项目副负责人

设计人

设计人

其他专业

负责人
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附件 5：

设计进度表
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附件 6：设计费明细及支付方式

6.1 设计费：采用固定总价方式

6.2 设计费支付进度

付费次序
付费比

例
付费基数

付费金额

（约）

（单位：万元）

付费时间

第一次 60% 合同价
施工图审查通

过后 30 天内

第二次 30% 合同价
竣工验收通过

后 30 天内

第三次 10% 合同价
取得产权证后

30 天内

合计 100%

注：

1、合同实施期间，本项目设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素

变化进行调整。

2、上述款项的支付，须以中标人提供合法票据为前提，付款前开具增值税专用

发票(发票税率 6%)， 否则付款顺延。
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附件 7 ：

设计变更计费依据和方法：含在签约合同价中。
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第五章设计任务书

另附
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第六章 投标文件格式

一、投标人资格审查部分

二、投标文件部分
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一、投标人资格审查部分

资格审查申请书

标段名称：

标段编号：

投标申请人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：年月日
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目录

资格审查申请书

资格审查申请书附表

1、法人授权委托书原件

2、申请资格审查人简介

3、项目负责人已完设计工程一览表

4、承诺书

5、企业法人营业执照

6、企业资质证书、项目负责人资质证书

7、养老保险费用的证明材料

8、其他资料
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资格审查申请书

1、本申请充分理解下列情况：

1.1、资格审查合格的投标人才有资格进入开标程序

1.2、你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生

时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更要求的投标申请人。

2、如为联合体投标，随本申请，我们提供联合体各方的详细情况，

包括资金投入（即其它资源投入）和盈利（亏损）协议。我们还将说明

各方在每个合同中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责

任。

3、我们确认如果我方中标，则我方的投标文件和与之相应的合同将

得到签署，从而我受到法律约束；

4、下述签字人在此声明，在本申请书所提交的声明和资料在各方面

都是完整、真实和准确的。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日
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授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授

权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在(具体标段名称)项目

招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以

承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

代理人姓名：签字：

身份证复印件：
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申请资格审查人简介

单位名称 地址

资质等级 单位性质

法定代表人 联系人

项目负责人 资格等级

拟投入的人员 联系电话

申

请

资

格

预

审

人

组

织

机

构

和

企

业

概

况
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项目负责人已完设计工程及目前设计工程一览表

投标申请人名称：

项目名称 建设单位

合同价格

(万元)

建筑面积

(平方米)

开、竣工

时间

质量评定

结果

奖惩情况
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承诺书

致：（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资

格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标

准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约等问题，被有关部门暂

停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有

隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公

司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门

对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目负责人签名：

年月日
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（一）、技术文件格式

(用于技术文件封面)

标段名称：__________________

标段编号：__________________

投标文件

投标文件内容：技术文件

投标人： (盖投标人单位公章)

法定代表人： (签字或盖章)或其委托代理人： (签字)

日期：______年月日
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（二）商务文件格式

(用于商务文件封面)

标段名称：__________________

标段编号：__________________

投标文件

投标文件内容：商务文件

投标人： (盖投标人单位公章)

法定代表人： (签字或盖章)或其委托代理人： (签字)

日期：______年月日
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目录

商务文件应包含下列内容：

1、投标函；

2、投标函附表；

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标人设计业绩、获奖情况及有关证明材料

6、拟投入本项目设计组配备（含软件）情况

7、拟投入本项目主要设计人员简表及相关资质证书

8、设计负责人的类似项目情况及有关证明材料

9、其他投标人认为需要提供的资料

（包括但不仅限于以上内容）

注：目录、序号和页码由投标人自行编列。
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1、投标函

致：

根据贵方招标编号为 的工程设计的招标文件，我方针对设计招标文件要求，设

计投标总报价为 万元人民币（大写）；并正式授权的下述签字人（职务和身份

证号）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、资格审查部分、技术部分及商务部分的投标文件；

2、金额为 / 万元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周

期内完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方将在签订合同后按照规定提交上述总价的履约保函作为我方的设计担保，

如我方的设计出现其规定不应出现的缺陷，招标人可以据此要求其进行赔偿。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有

效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方

的合同文件的组成部分。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：(盖单位公章)

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

日期：年月日
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2、投标函附表

设计费投标报价表

项目名称

项目负责

人

姓名：

证书类别：

证书编号：

设计费

报价明细

（万元）

1

2

3

4 小计

报价总额（与投标函相同）

投标人：(盖单位公章)

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

日期：年月日

注：1、“投标函附表”中投标报价总价金额应与“设计费投标报价表”中的金额相

同。
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3、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务： 系

（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日
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4、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授

权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在(具体标段名称)项目

招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以

承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

代理人姓名：签字：

身份证复印件：
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5、类似项目的设计业绩、获奖情况及有关证明材料

投标申请人：（单位全称） (盖章)

法定代表人或投标代理人： (签字或盖章)

日期：年月日

注：1、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明材料。

2、如有多个类似项目，每个项目填一张此表。

3、“设计总负责人的类似项目情况表”可参照该表。

建设单位

（业主）

工程名称

建设规模

（建设等级/建设长度、

深度）

设计完成日期

（年/月/日）

主要设计人员情况

获奖情况
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6、拟投入本项目设计组配备情况表

投标人名称：

标段名称：

序号 姓名 年龄 性别 学历 专业 职称 在本项目拟任职务

投标申请人：（单位全称） (盖章)

法定代表人或投标代理人： (签字或盖章)

日期：年月日
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7、拟投入本项目的主要设计人员简历表

姓名 性别
出生日

期
年月日

毕业院校及

专业

毕业时

间
年月日

从事本专业时间 为申请人服务时间

执业注册 职称

主要经历

时间 参加过的工程设计项目名称及规模 该项目中任职

说明：主要设计人员包括：建筑、结构、水、电、暖等专业负责人。

投标申请人：（单位全称） (盖章)

法定代表人或投标代理人： (签字或盖章)

日期：年月日
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