
                                    扬州化工产业投资发展有限公司   
扬州华泰石化物流有限公司10kV线路工程
施  工  招  标  文  件

（资格后审）
招    标  人（章）                    
委托代理机构（章）____________________
目         录
第一章  投标须知
前附表
1、 总则
2、 招标文件
3、 投标报价
4、 投标文件的编制
5、 投标文件的递交
6、 开标
7、 评标
8、 授予合同
第二章  合        同
1、  建设工程施工合同三个部分
2、  合同主要条款
第三章  技术规范
第四章  工程预算书
第五章  图纸和技术资料
第六章  投标文件格式
一、 投标函
二、 投标函附录
三、 授权委托书
四、主要施工管理人员表
第一章        投标须知
前附表
	工程名称
	扬州华泰石化物流有限公司10kV线路工程

	建设地点
	扬州化学工业园区

	联系人
	尤佳
	联系电话
	0514-83412539

	招标方式
	公开招标

	招标范围 
	扬州浩辰电力设计有限公司设计的扬州华泰石化物流有限公司10kV线路工程图纸中施工内容

	承包方式
	包工包料
	质量要求
	合格

	投标单位资质类别和等级
	机电工程施工总承包三级及以上资质

	项目经理等级
	二级及以上注册建造师（机电专业）并取得安全考核合格证B证

	工期要求
	暂定2018年 5 月 12 日开工，2018年 6 月 12 日竣工，工期30天（日历天）

	领取招标文件时间及地点
	（1）平时购买招标文件：2018年 4 月 20 日至2018年 4 月   24日；地址：江苏星宇工程咨询管理有限公司一楼（仪征市解放东路222-2）；

	
	（2）集中购买招标文件：2018年 4 月 24日；地址：扬州市公共资源交易中心仪征分中心一楼大厅。

	踏勘现场时间
	投标单位自行勘察现场

	投标预备会
	时间：2018年 4 月 25 日15：00 时

	时间及地点
	地点：扬州市公共资源交易中心仪征分中心

	投标保证金
	本工程投标保证金为  叁  万元，开标前缴纳。

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标文件份数
	一套正本四套副本

	投标文件递交
截止时间
	时间：2018年 5 月 3 日9：00时前

	
	地点：扬州市公共资源交易中心仪征分中心

	开标会时间地点
	时间：2018年 5 月 3 日9：00时

	
	地点：扬州市公共资源交易中心仪征分中心

	开标
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目经理参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人及项目经理应当在投标文件递交截止时间前到达开标会现场并签到，在招标人按开标程序进行点名时，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标书处理。

	投标报价
	本工程招标控制价：287万元（超过招标控制价的做废标处理）

	工程付款
	中标价及为合同价，工程竣工验收合格送电成功后付合同款的70%，审计结束后当年年底付95%工程款（扣除5%质保金）

	其他
	1.中标单位须服从招标人合理要求、进度安排等，否则招标人有权终止合同。

2.现场矛盾执行协调，产生费用须经甲方认可。结算时，须提供相关费用依据，否则甲方不支付此费用。
3.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以依法向招标人提出异议，也可以在知道或者应当知道之日起 10 日内，向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。异议答复期间不计入投诉受理期限内。
4.异议提出的期限规定如下：
4.1、对资格预审文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出；
4.2、对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间 10日前提出， 其中对采用合理价随机确定中标人法发包的， 在提交投标文件截止时间 1 日前提出；
4.3、对资格预审不合格结果有异议的，应在资格预审未入围结果公示期内提出；
4.4、异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。
4.5、对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。
5、异议、投诉受理单位及其联系方式
5.1、异议受理单位：扬州化工产业投资发展有限公司
联系电话：  0514-83293380
地址：仪征市万年北路22号
5.2、投诉受理单位：扬州化学工业园区纪工委
联系电话：  0514-83298279
地址：仪征市万年北路22号


一、总    则
（一）工程概况
1、本次招标范围:
扬州浩辰电力设计有限公司设计的扬州华泰石化物流有限公司10kV线路工程图纸中施工内容
2、工程规模：
新放YJV22/8.7/15-3*400电缆约3470米（详见工程量清单）
3、已具备的施工条件：
3.1、施工用水、电：投标人投标报价中自行考虑；
3.2、已具备的项目审批手续：齐全；
4、工程资金来源及落实情况：自筹、已落实。
5、本工程采用 公开招标 方式确定中标人。
6、投标人资格要求：机电工程施工总承包三级及以上资质
7、拟选派项目经理资质等级：二级及以上注册建造师（机电专业），并取得安全考核合格证B证
未中标人的图纸在开标结束后一个星期内退还业主，图纸押金同时退还。
（二）投标费用
1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、招  标  文  件
（四）招标文件的组成
1、招标文件包括以下内容：
1.1、投标须知；
1.2、合同主要条款；
1.3、技术规范及要求；
1.4、工程量清单；
1.5、图纸和技术资料；
1.6、投标文件格式；
1.7、所有投标期间按第（七）条发出的补充通知。
2、投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件 3 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担，投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。
（五）投标答疑
投标人如对工程量有疑问，须以书面形式或电子邮件形式（电子邮件请发至：258847732@qq.com）在答疑会前一天提出，逾期不再接受，招标人将定于2018年 4 月 25 日15：00在 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 ，组织所有投标人对工程量清单进行确认，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。参加招标答疑会的投标单位代表必须持有效证件和委托书。

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
（六）招标文件的澄清
1、本工程招标文件的澄清采用下列方式：
投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后在 2018 年 4 月 25 日11 ：00前以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人或招标代理机构提出，同时应在规定时间内将书面材料加盖单位公章后提交招标代理机构，招标人或招标代理机构将在投标预备会上以书面形式予以解答。
2、所有问题的解答，将以书面形式提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。
（七）招标文件的修改
1、在投标截止日期 4 天前，招标人或招标代理机构都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人或招标代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。
3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。
三、投  标  报  价
（八）投标报价
1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部工作内容的价格体现。包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。
2、投标人应当根据本企业的具体经营技术、装备水平、管理水平、市场价格信息，视工程的实际情况自主确定人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，按省市有关规定计取规费和税金，进行投标报价，且不得低于企业成本。
3、投标报价方式：本工程采用下列第   （1）   种方式。
（1）固定价格报价：投标人应依据招标文件、招标人预算、施工图纸及设计文件，充分考虑现场条件、施工期间各类建材的市场风险确定风险系数计入总报价，今后不作调整。工程设计变更和招标人要求变动的内容除外（超出项目总批文中可用施工费不另增加），结算方式在合同专用条款中明确。
（2）可调价格报价：投标人的投标报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。可调价格包括可调综合单价和措施费等，结算方式在合同专用条款中明确。
4、投标报价的计价方法：本工程采用下列第   （2）  种方法。
（1）计价表计价法：按照江苏省计价表和费用计算规则，套用定额子目计算出分部分项工程费（人工费、材料费、机械费、管理费、利润）、措施项目费、其他项目费、规费和税金的工程造价计价方式。
（2）综合单价法计价：投标报价应包括按招标文件规定完成工程所需的全部费用，包括：①分部分项工程费、措施费、其他项目费和规费、税金；②分部分项工程所发生的人工费、材料费、机械费、主材费、管理费、利润以及所有风险、责任等各项费用。
5、投标报价的编制依据

8.1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

8.2、2014年江苏省相关计价定额等相关规范性文件
8.3、2018年第2期《扬州工程造价管理》、缺项部分参照市场价格

8.4、招标文件、答疑纪要、工程量清单

8.5、施工图纸、施工现场条件、施工方案、企业定额

8.6、扬州市现行规定的不可竞争费用内容及标准

8.7、现行的施工规范和标准

8.8、扬州市安全生产、文明施工的相关规定
8.9、预算工资单价标准苏建函价〔2018〕156号。
四、投标文件的编制
（九）投标文件的组成
1、投标人应针对所投的每一个标段分别编制投标文件，投标文件应包括 资格审查文件与 商务标 两部分内容：
1.1、资格审查文件。
（1）经办人本人身份证；
（2）企业法人授权委托书；

（3）企业法人营业执照；
（4）企业资质证书；
（5）安全生产许可证；
（6）江苏省建筑业企业信用管理手册；
（7）建造师注册证书及安全考核合格证B证；
（8）提供社保部门出具的2018年1月~2018年3月（近3个月）投标人为经办人、注册建造师缴纳在职职工养老保险的证明材料；
（9）提交企业及拟派项目负责人检察机关出具的（或在检察院行贿犯罪档案查询网查询打印的）截止本工程公告发布截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目负责人无行贿犯罪记录；
（10）保证金收据。
 1.2、商务标部分：
（1）投标函
（2）法定代表人委托代理人的委托书
（3）主要施工管理人员表
（4）投标报价（要求附报价明细）
（十）投标文件的份数和签署
1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并在资格审查文件及商务标书标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
（十一）投标担保
1、本工程投标担保方式采用：投标保证金。
2、投标人应当已于资格预审截止时间前将投标保证金金额递交至投标保证金专用账户。.
（1）本工程投标担保方式采用：投标保证金。具体金额见“前附表”。
（2）投标保证金专用账户：名称：仪征市建设工程交易中心；开户行：江苏银行仪征支行；账号：17000140300000385。
（3）投标保证金可采用支票、银行电子汇票或电汇方式，投标人必须从其企业的法人基本存款账户将投标保证金以转帐方式缴入投标保证金专用帐户，并注明投标项目名称及标段。第一次缴纳投标保证金的投标人需携带本单位的基本帐户《开户许可证》原件，留存盖有单位公章的复印件到仪征市建设工程交易中心财务室审核、备案。

（4）投标人应当于投标文件截止时间前将招标文件要求的投标保证金以转帐方式缴入投标保证金专用帐户,并将已交纳的投标保证金收据原件扫描件添加进电子投标文件，开标时无需提供原件复核。
（5）投标保证金收据获取方式：采用转帐支票、银行汇票方式转帐的投标人提供进帐单；采用电汇方式转帐的投标单位提供银行电汇凭证，投标人凭以上单据原件、复印件到仪征市建设工程交易中心财务室核实确认投标保证金到账后，由仪征市建设工程交易中心出具投标保证金收据。
（6）无论任何理由，投标保证金未及时到账的均视为资格后审不合格。
3、投标保证金的退还
3.1、资格预审合格参加投标的未中标人，投标保证金在中标人确定后5日内由招标人提出，并经仪征市建设工程招标投标办公室确认，无息退还至其公司基本户；招标人未提出的，将在投标有效期到期后自动退还至其公司基本户。中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同，并经招投标监管部门备案后五天内无息退还至其公司基本户。
3.2、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；
（2）中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（3）中标人拒不按照招标文件的要求提交履约保证金及按照规定应当提交中标差额保证金而不提交的；
（4）投标人以任何方式与其他投标人串通投标的；
（5）法律法规规定的其他行为。
3.3、除不可抗力外，发生下列情况的，招标人将罚没投标人20 %的投标保证金：
（1）投标人资格审查合格后不获取招标文件的；
（2）投标人获取招标文件后不递送投标文件的；
（3）投标文件因投标人非技术性原因成为无效投标或被废标的；
五、投标文件的递交
（十二）投标文件的密封与标志
1、投标人必须将投标文件密封。
2、所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。
3、所有投标文件都必须在封袋骑封处加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人印签。
（十三）投标文件的递交
1、投标人应在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时进行投标签收登记。
2、招标人可以按本文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
4、在规定时间以内提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。
（十四）投标文件的修改与撤回
1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。
2、投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。
3、投标截止以后，在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。
六、开    标
（十五）开标
1、开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。
2、开标一般程序：  
2.1、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。
2.2、经确认无误后，由工作人员当众拆封投标书，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。
3、在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

3.1、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

3.2、投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或委托代理人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
3.3、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

七、评   标、定   标
（十六）评标
1、评标工作
评标工作在扬州化学工业园区管理委员会代表吴晓婷的监督下，由评标委员会组织进行。本工程评审委员会由  5  名评标专家组成。
2.评标顺序：本工程先评审资格审查文件，再评审商务标文件。资格审查文件通过评审的投标报价为有效报价。
3、本工程采用下列方式进行评标：
本工程采用经评审的最低投标价法。是指在投标文件资格审查能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的价格为依据。

本次招标确定的过高或过低的投标单价的具体标准为：以偏离招标人预算中单价的15％为标准：

当投标人报价中综合单价低于招标文件确定的过低的投标单价标准，且低于各投标单位平均价5%的投标单价，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：

A.工程内容是否完整；

B.施工方法是否正确；

A.施工组织和技术措施是否合理、可行；

C.综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

D.是否满足招标文件对主要材料的规格、型号、等级等特殊要求，确定的材料价格是否合理；

E.投标人对澄清要求所作的说明是否合理，投标文件中提供的相关证明材料是否具有说服力。

投标人不能合理说明或者投标文件中未能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分的理由认定上述因素不能支持投标单价成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据;同时评标委员会应当根据经评审不能成立的过低的投标单价与下列相应价格中的最低价之间的价差和招标文件规定的工程数量，计算出合价差或者单项费用差：

1）招标人预算价格；

2）所有投标人相应投标价格中的最高价。

所有合价差和单项费用差及按照上述补正规定应计入成本评审的调增部分的差额，其总计金额大于投标文件列明的利润总额的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本的价格投标，其投标文件无效。评标委员会不应当因为投标文件的部分项目存在不能成立的过低的投标单价而认定投标文件无效。
4.定标

4.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

4.2排序原则：

（1）按有效投标报价从低到高进行排序；（2）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。
4.3确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

4.4评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。
5．投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
6.投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理：
1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章或委托代理人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

2、未按招标文件要求提供投标保证金的； 

3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；除在投标文件截止时间前经招标人书面同意并经备案的外，项目经理（建造师）与资格预审时不一致的；

6、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

8、明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9、投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

10、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

11、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

12、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

13、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

14、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

15、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。投标时联合体成员与报名资格预审合格时的成员不一致的；

16、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

17、投标文件附有招标人不能接受的条件；

18、投标文件中提供虚假资料的；
19、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 
20、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
八、授  予  合  同
（二十二）中标
1、根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名，公示三个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。
2、中标单位收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订施工合同，签约前必须向招标人提交合同总价的5%作为履约保证金，中标人7日内不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

（二十三）合同签订
1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。
2、施工合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价的5％做为履约保证金（银行保函），工程竣工验收合格后一次付清，不计息。

3、差额保证金：若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人提交中标差额保证金（银行保函）
建设工程施工合同
（GF—2013—0201）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   扬州化工产业投资发展有限公司    
承包人（全称）：                                        

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1.工程名称：  扬州华泰石化物流有限公司10kV线路工程   
2.工程地点：  扬州化学工业园区        
3.工程立项批准文号：  /              
4.资金来源：  自筹  
5.工程内容：新放YJV22/8.7/15-3*400电缆约3470米。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：扬州浩辰电力设计有限公司设计的扬州华泰石化物流有限公司10kV线路工程图纸中施工内容。

二、合同工期

计划开工日期：  2018 年     月     日。
计划竣工日期：  2018年      月     日。
工期总日历天数： 30  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                   （¥：       万元）
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                   （¥：        元）
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）     /      （¥：  /   元）
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）   /  （¥：   /   元）
（4）暂列金额：
人民币（大写）         (¥：      元)
2.合同价格形式：  固定单价合同  。
五、项目经理

承包人项目经理：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2018年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在                 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章之日起   生效。

十三、合同份数
本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
（本页无正文）

发包人：(公章)                          承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）
组织机构代码：                         组织机构代码：                
地    址：                              地  址：                      
邮政编码：                              邮政编码：                    
法定代表人：                            法定代表人：                 
委托代理人：                            委托代理人：                  
电    话：                              电    话：                     
传     真：                              传    真：                    

电子信箱：                              电子信箱：                      
开户银行：                              开户银行：                        

账    号：                              账    号：                         
第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2013—0201）中《第二部分 通用条款》（略）
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）已标价工程量清单；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）招标工程量清单及招标控制价；（9）图纸  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                      ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                           。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                    ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /     。
1.1.3.9 永久占地包括：      /           。
1.1.3.10 临时占地包括：    /           。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、国务院279号令、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等  。

1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：施工中的工序验收、分部项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关电力工程施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /              。
发包人提供国外标准、规范的份数：           /               ；
发包人提供国外标准、规范的名称：           /               。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： （1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）已标价工程量清单；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）招标工程量清单及招标控制价；（9）图纸 。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   开工前五天  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：   四套  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：   土建施工图、安装施工图、附属施工图  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算  ；
承包人提供的文件的期限为：  开工前三天  ；
承包人提供的文件的数量为：  一式二份  ；
承包人提供的文件的形式为：  书面和电子文档  ；
发包人审批承包人文件的期限：  开工前一天   。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  执行《通用合同条款》第1.6.5条     。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  三  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：           ；
发包人指定的接收人为：                     。
承包人接收文件的地点：                      ；
承包人指定的接收人为：                        。
监理人接收文件的地点：                                 ；
监理人指定的接收人为：                               。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  执行《通用合同条款》第1.10.1条  。

1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  执行《通用合同条款》第1.10.2条和1.10.3条  。
场内道路和交通设施的约定： 由承包人自行承担费用，发包人协调    。

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  /   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行《通用合同条款》第1.11.1条  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
    执行《通用合同条款》第1.11.1条    。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
    执行《通用合同条款》第1.11.2条    。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行《通用合同条款》第1.11.2条  。
专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    /    。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  执行《通用合同条款》第1.13条  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  固定单价合同，按实结算（结算方式见本合同结算条款）   。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                ；
身份证号：                   ；
职    务：                   ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                        。
发包人对发包人代表的授权范围如下：  全权负责本合同的履行。对工程质量、安全、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证、登记手续和其他事宜 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：   开工前三天   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行《通用合同条款》第2.4.2条 。
发包人提供资金来源证明的期限要求：     /              。
发包人是否提供支付担保：          /                。
发包人提供支付担保的形式：        /                 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：  《工程竣工验收报告书》、《竣工图纸》、所有评价和验收资料、工程质量保修书等   。
（2）承包人需要提交的竣工资料套数：   叁套  。
（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。
（4）承包人提交的竣工资料移交时间：  工程交付之日起二十个工作日内  。
（9）承包人提交的竣工资料形式要求：  执行《通用合同条款》第3.1（9）条，提供完整的符合城建档案馆要求的竣工资料及竣工验收报告  。
（10）承包人应履行的其他义务：  /  。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                       ；
身份证号：                        ；
建造师执业资格等级：          ；
建造师注册证书号：                ；
建造师执业印章号：                       ；
安全生产考核合格证书号：                  ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少7小时在现场组织施工  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  一切责任由承包人负责，与发包人无关  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少7小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人和监理同意，若未经发包人或监理认可不在工地现场，发包人将处以每天1000元人民币的罚款，从到期的工程款中扣除。若项目经理累计擅自脱岗达7天，处以20万元罚款，发包人有权解除合同  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人、监理人看来行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理及发包人、监理人认为其在现场出现是不适宜的项目经理。无发包人的批准，被要求撤换的项目经理不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  正式签订合同前 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人、监理人看来行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人、监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚2-10万元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  执行《通用合同条款》第3.2.4条  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款50元/人/次，每天罚款100元/人/天，连续3天或一个月累计5天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任  。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：   主体结构、关键性工作   。
主体结构、关键性工作的范围：   基础分部、主体分部  。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： /   。
其他关于分包的约定：      /         。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  执行《通用合同条款》第3.5.4条  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行《通用合同条款》第3.6条    。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    /      。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：      /    。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  见监理合同  。
关于监理人的监理权限：  见监理合同  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  执行《通用合同条款》第4.1  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：            ；
职    务：            ；
监理工程师执业资格证书号：         ；
联系电话：               ；
电子信箱：                ；
通信地址：                         ；
关于监理人的其他约定：  发包人委托给监理人的职权：施工组织设计和技术方案的建议权；材料和施工质量的检验权；施工进度、施工现场安全的检查、监督权；发布开工令、停工令和复工令；工程款支付的审核权；结算工程量的审核权，具体详见发包人与监理人合同，但工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等需要取得发包人批准才能行使职权  。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）    执行《通用合同条款》第4.4条   ；
（2）        /                          ；
（3）       /                           。

5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   /    。
关于工程奖项的约定：    /           。
5.3 隐蔽工程检查     执行《通用合同条款》第5.3条   。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行《通用合同条款》第5.3条 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人对现场作业和施工安全承担全部责任，承担造成的一切损失；（2）承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境。如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担；（3）承包人负责现场保卫和管理；（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方安全事故）；（5）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告、及时组织善后处理；（6）因本工程设计复杂，技术难度高，存在一些危险性较大的分部分项工程，承包人需按相关规定编制专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应当组织专家对专项方案进行论证。承包人应在投标报价时综合考虑可行的并能通过专家论证的安全措施方案及相关措施费用，相关措施费用将不再调整  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     /           。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   /       。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：    执行《通用合同条款》第6.1.5条    。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执行《通用合同条款》第6.1.6条  。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行《通用合同条款》7.1.1条 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改：    执行《通用合同条款》第7.1.2条     。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前五天         。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后三天内  。

7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后三天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    开工前三天    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前三天    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    开工前二天   。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  发包人应于最迟第7.3.2项（开工通知）开工日期前7天将水准点、座标控制点提交承包人；水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：  执行《通用合同条款》第7.5.1条  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延误一天处以壹仟元罚款  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  不超过合同价的5%   。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行《通用合同条款》第7.6条     。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）      /                      ；
（2）      /                      ；
（3）      /                      。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    /    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： /  。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  根据发包人和监理要求  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施：              /                。

关于修建临时设施费用承担的约定：   临时便道费用，投标人投标报价时自行考虑，后期不再增加                。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员：                          /                   。

9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：                     /                。
施工现场需要配备的试验设备：                     /                 。
施工现场需要具备的其他试验条件：                 /                  。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：                         /                   。

10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  工程变更、招标工程量清单缺项、项目特征不符、工程量偏差、招标人要求的合同承包范围以外的内容  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则：  执行《通用合同条款》10.4.1 条    。

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝（1-中标价/招标控制价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行；
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  三个工作日内   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  三个工作日内   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：      否         。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：现场条件，合同约定范围的工程量偏差、以及应由承包人承担的各建筑材料市场价格波动的风险  。
风险费用的计算方法：已包含在投标综合单价内 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
调整因素为：法律法规政策变化、工程变更、招标工程量清单缺项、项目特征不符、超出风险范围的工程量偏差、招标人要求的合同承包范围以外的内容  。
调整方法：
（1）施工期间人工费用的调整按国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性人工费调整文件执行，其准日为投标截止时间前28天  ；
（2）施工期间施工机械台班单价或施工机械使用费由省级行业建设主管部门或其授权的工程价管理机构发布调整文件的，按其规定调整  ；
（3）其他调整方法按本合同其他条款的约定执行，如无约定的按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年江苏省相关计价定额等相关规范性文件的规定执行  。
2、总价合同：

总价包含的风险范围：         /                     。

风险费用的计算方法：         /                      。
风险范围以外合同价格的调整方法：             /       。
3、其他价格方式：                   。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       /     。

预付款支付期限：             /       。
预付款扣回的方式：           /        。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /         。
预付款担保的形式为：          /         。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、苏建价[2014]448号文、扬建工[2014]20号文  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    按月进行    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  执行《通用合同条款》第12.3.3条  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /        。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：中标价及为合同价，工程竣工验收合格送电成功后付合同款的70%，审计结束后当年年底付95%工程款（扣除5%质保金） 

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   双方现场评估  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /    。
（2）发包人支付进度款的期限：    按12.4.1条款执行   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行《通用合同条款》第12.4.4条 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：    执行《通用合同条款》第13.2.2条  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行《通用合同条款》第13.2.2（4）条 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  执行《通用合同条款》第13.2.5条  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行《通用合同条款》第13.2.5条   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  执行《通用合同条款》第13.2.5条  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：      /       。
（1）单机无负荷试车费用由    /    承担；
（2）无负荷联动试车费用由    /    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        /           。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格后双方办理好工程移交手续退场 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：   /    。
竣工付款申请单应包括的内容：    竣工决算书  。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行《通用合同条款》第14.2条第（1）款 。
发包人完成竣工付款的期限： 执行《通用合同条款》第14.1条第（1）、（2）款 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行《通用合同条款》第14.1条第（3）款 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    贰份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 执行《通用合同条款》第14.4.1条第（1）款 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行《通用合同条款》第14.4.2条第（1）款  。
（2）发包人完成支付的期限： 执行《通用合同条款》第14.4.2条第（2）款  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  执行《通用合同条款》第15.2条  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 执行《通用合同条款》第15.3条  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；
（2）  5  %   的工程款；
（3）其他方式：    /    。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  （1）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：   /    。
关于质量保证金的补充约定： 执行《通用合同条款》第15.3.3条   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   详见附件3《工程质量保修书》      。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时内    。

16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  执行《通用合同条款》第16.1.1条  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方协商解决  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商解决  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方协商解决  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方协商解决  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方协商解决     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方协商解决 。
（7）其他：    /    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满二十八天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   执行《通用合同条款》第16.2.1条  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  双方协商解决  。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行《通用合同条款》第16.2.3条 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商解决  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 法律、政策、社会性阻挠等  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  十五  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 执行《通用合同条款》第18.1条  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：           /       。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        /      。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行《通用合同条款》第18.7条   。

20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：          /       。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：      /    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。
其他事项的约定：        /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    仪征市    人民法院起诉。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积
(平方米)
	结构形式
	层数
	生产
能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量
等级
	供应
时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：
工程质量保修书

发包人（全称）：  扬州化工产业投资发展有限公司 
承包人（全称）：                              

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 扬州华泰石化物流有限公司10kV线路工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

       承包工程内容      。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为   2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

  对工程在设计合理使用年限内进行保修   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /             。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：                      

地  址：                               地  址：                            
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：           
电  话：                               电  话：                  
传  真：                               传  真：                            
开户银行：                             开户银行：                   
账  号：                               账  号：                        
邮政编码：                             邮政编码：                        
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表（详见中标通知书）

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
第三章  技术规范
一、本工程采用的技术规范
本工程施工中的工序验收、分部项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。
二、对材料的质量和试验要求
所有工程中使用的材料、设备、成品、半成品等必须提供齐全的质量保证资料，并按现行的有关规定进行检验、试验；承包方必须主动按工程监理的程序向监理方报验，经监理方书面认可后方可用于工程。
三、对施工工艺的特殊要求
按现行的国家和地方的规定及标准执行。
第四章   工程预算书（另附）
   第五章   图纸和技术资料（另附）
第六章   投标文件(格式)

一、投标函
二、授权委托书
三、主要施工管理人员表
投  标  函
（招标人名称）                       ：
1、根据已收到的                            工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、标底等有关文件后，我方愿以人民币（大写）__________        ______________________元的总价，即           元（小写），按上述合同条件、技术规范、图纸、标底的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方计划：
在      年    月    日开工，     年    月    日竣工，保证      天(日历日)内竣工并移交整个工程。
3、我方拟派遣           为项目经理，负责本工程合同的全面履行。
4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 5 %的履约保证金，承担该工程的履约责任。
5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
6、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人：(盖章)
单位地址：
法定代表人或委托代理人：(盖章)
日期：      年      月     日
授 权 委 托 书
本授权委托书声明：我       (姓名)系                     (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                          (招标人)的                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：            性别：            年龄：
单   位：            部门：            职务：
投标人：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：          年       月      日
主要施工管理人员表
	名  称
	姓 名
	职 务
	职 称
	主要资历、经验及承担过的项目

	1.施工员
	
	
	
	

	2.质检员
	
	
	
	

	3.安全员
	
	
	
	

	4.材料员
	
	
	
	

	5.预算员
	
	
	
	

	6.其它
	
	
	
	

	
	
	
	
	


制定
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